
Annex 1 

TERMS OF REFERENCE (TOR) 

Provision of professional Detailed Design for reconstruction works services and 

preliminary costs estimation for the adaptation of office space for Business Hub in 

Tiraspol city. 

 

A. Background 

In 2019 the UNDP Moldova launched the fifth phase of the European Union Confidence Building Measures 

Programme (EU-CBM V), funded by the European Union and implemented by the UNDP Moldova. The overall 

goal of the Program is to increase confidence between both banks of the Nistru River by ensuring socio-

economic development through involvement of local authorities, civil society organizations, private actors, and 

other community stakeholders.  

The EU CBM programme is focused on 4 specific fields: promoting business development; support to 

community development and cross river platforms of cooperation; preserving cultural and historical heritage 

and assistance to media development and cooperation.  

Through its “EU Support to Economic Development and Entrepreneurship” component, the EU-CBM 5 

Programme aims to support the common interests of business actors from both banks, by facilitating their 

cross-river cooperation and their access to the possibilities offered by Moldova’s deepening relationship with 

the EU. This component addresses comprehensively some of the key constraints faced by business from the 

target region and focuses heavily on creating sustainable cross-river partnerships.  

One of the main issues for this “EU Support to Economic Development and Entrepreneurship” component 

is to establish in Tiraspol an business hub for young entrepreneurs. 

 

B.  Objective of the assignment: 

The overall objective of the assignment is to provide professional engineering/design work with emphasis 

on the development of complete design documentation and estimation of costs, as well as, elaboration of 

tender/construction documents, required for the reconstruction of the existing public infrastructure facility 

located on 57, Sverdlova str., in Tiraspol and its adaptation into the Business Hub. 

Participation to this RFQ process is open to all registered architectural and/or engineering and/or 

architectural/engineering offices and/or bureaus and/or companies.  

Bureaus/offices/companies entering into contract must have an indemnity insurance as per Clause 12 of 

the General Terms and Conditions for Contracts. Copy of the indemnity insurance must be presented at the 

contract signature. 

The contractor will develop the design documentation applying the most efficient technical solutions for 

proposed capital rehabilitation/reconstruction of public facility based on the type, technical characteristics and 

specifications of infrastructure and required scope of rehabilitation works. 

The design services will also identify and provide the best opportunities/options for sustainable use, 

operation and functioning of the rehabilitated infrastructure, proposing modern environmentally friendly and 

sustainable materials, equipment, technologies, according to the international standards in the field. 



The designs should comply with the local legislation State building norms and regulations, standards and 

specifications, local building regulations and shall also ensure: 

1. reliable and safe operation of recommended equipment, materials, and engineering systems; 

2. water supply and water treatment system’s performance requirements; 

3. optimal energy efficiency measures of rehabilitated facilities and systems; 

4. cost efficiency in terms on construction, operation and maintenance; 

5. compliance with health and safety requirements; 

6. compliance with environmental protection requirements; 

C. Key tasks and expected outputs: 

In accomplishing the assignment, the contractor commonly shall be responsible for 

undertaking all the necessary activities for turning out complete designs and tender documents 

for rehabilitation and putting into operation the aforementioned Site, including but not limited 

to, the following tasks: 

a) Inspection of premises in order to determine the volume of rehabilitation works and 

proper location of heating, ventilation, electrical, water supply and sanitary equipment; 

b) Perform the measuring activities; 

c) Topography, geodesy for adjacent territory; 

d) Evaluate and update the technical conditions for the connection to the water-sewage, natural gas, 

electricity, heat etc.; 

e) Technical expertise of premises to be renovated (if necessary); 

f) Obtain health and sanitary, environmental and fire department permits/preliminary 

opinions;  

g) Obtain jointly with Beneficiary Authority city planning permits (разрешения на 

проектирование); 

h) Develop technical design documentation for all the works (internal, external etc.). The composition 

of the design should be: 

I. Land improvement of adjacent territory; 

II. Technology (location of furniture and equipment); 

III. Architectural solutions; 

IV. three options for planning the internal premises and the façade (3d drawings); 

V. Construction solutions; 

VI. Internal and external electrical and lighting networks; 

VII. Internal and external water and sewerage networks; 

VIII. Ventilation, heating and air conditioning networks; 

IX. Thermomechanical equipment (if necessary); 

X. Internal and external gas networks (if necessary); 

XI. Automatization of ventilation, heating and air conditioning networks; 



XII. Low voltage networks (communication networks); 

XIII. Fire alarm networks; 

XIV. Access control system; 

XV. CCTV (Video surveillance); 

XVI. Design of organization of construction site (DOC); 

XVII. Development of bill of quantities and preliminary cost estimates; 

i) technical design documentation approved by appropriate authorities; 

j) Assist Beneficiary in obtaining building permits (Authorization for Construction);  

k) monitoring the enforcement of the design (author control), Provision of Detailed Design Author’s 

supervision; 

l)  Participate in the preliminary and final commissioning procedures. 

m) provision of other works necessary for the implementation of this projects (according to 

the Law no. 721 as of 02.02.1996 “privind calitatea in constructii” and other rules and regulations 

of RM and Transnistrian region). 

The selected company will be also responsible for develop minimum three options for 

planning the internal premises and the façade of the building. These drawings, schemes and 

proposed architectural and technical solutions are subject subject for approval by beneficiary, 

owner of the building and EU-CBM programme Project Engineer.  

The Company shall be responsible for topographic and geodesic measures required to design outer 

networks and land improvement plan, in land improvement plan will be designed outdoor recreation space 

and rampant for persons with disabilities. The Business Hub projects documents are subject for approval by 

all appropriate authorities (sanitary departments, fire protection departments, environment protection 

department, etc.). 

This particular design documentation shall consider mainly, but not limited to, recommendations for 

organization of construction works, while carrying out internal and outside construction works, without 

disturbing occupational process. 

Based on technical design there will be developed the cost estimates (using the resources 

methodology) for renovation of Business Hub project. The cost estimates and BoQ (list of quantities) are 

subject to review and approval by licensed specialists. 

The selected Company will assume the responsibility to make the necessary technical adjustments 

(appeared in the process of reconstruction) to the project documentation. These adjustments will be made 

within three working days upon the official request from SCBM Programme. 

Upon termination of Construction Works, the Contractor will participate in the works hand-over 

activities and will endorse an author confirmation, certifying the compliance of Works to the design. 

Potential Proposers are requested to elaborate and provide a detailed Work Plan which will reflect the 

activities to be implemented, timeframe, and qualified staff responsible for each designed project. 

D) Regulatory Framework 

For the contract implementation, the selected company shall be guided by the normative acts in force in 

Moldova and Transnistrian region, specifically: 



I. Law No. 721 of 02.02.1996 on the Quality in Constructions; 

II. NCM A.07.02-2012 Procedure for development, endorsement and approval and the 

framework-content of design documentation for constructions; 

III. CP C.01/02-2014 Designing buildings and constructions considering accessibility for 

persons with disabilities; 

IV. NCM E.03.02-2014 Protection against fires in buildings and installations; 

V. NCM E.04.04-2016 Protection against environmental actions, Design of constructions’ 

anticorrosive protection; 

VI. NCM C.04.03-2015 Design rules for coverings; 

VII. NCM G.03.03-2015 Internal installations for water supply and sewerage; 

VIII. CP C.04.08-2015 Blocks of PVC windows and doors; 

IX. CPL01.01-2012 Instructions for concluding the estimates for construction-assembly works 

based on resource method; 

X. NCM A 07.03-2002 Regulation on design author’s monitoring of the site under construction; 

XI. Other normative acts in force on the territory of the Republic of Moldova (inclusive 

Transnistrian region). 

E) Implementation timeframe 

The Contractor is expected to complete all investigations and present full design 

documentation, including complete drawings, BOQs authorized by verifiers, tender launching 

documentation, etc. in maximum 40 days without “Verification of the Bill of Quantities” item and 

maximum 45 days including “Verification of the Bill of Quantities” and expertise from the contract 

signature date. 

Potential Proposers are requested to elaborate and provide a detailed Work Plan which will reflect the 

activities to be implemented, timeframe, and qualified staff responsible for each designed project. 

 

F) F. Deliverables 

Contractor is required to deliver the expected design services, in accordance with the following deliverable 

items and established schedules:  

Item No. Description/Specification of Services Delivery Date 

1. 

Inspection of premises, measuring activities, obtain permits, 

topography survey of adjacent territory and city planning 

certificate 

5 days from the date of 

contract signing 

2. 
Selection by beneficiary one from three options for planning the 

internal premises and the façade (3d drawings);  

10 days from the date of 

contract signing 

3. 

Develop technical design documentation for all the works: (Land 

improvement; Architectural solutions; Construction solutions; 

Internal and external electrical and lighting networks; Internal 

and external water and sewerage networks; Ventilation, heating 

and air conditioning networks; Thermomechanical equipment (if 

30 days from the date of 

contract signing 



necessary); Internal and external gas networks (if necessary); 

Automatization of ventilation, heating and air conditioning 

networks; Low voltage networks (communication networks); Fire 

alarm networks; Access control system; CCTV (Video 

surveillance); Design of organization of construction site (DOC); 

Typical, three – stored building, reinforced concrete frame 

structure, outside walls: prefabricated concrete panels;  

h=3.1m;  S=320.0m2;   

  

4. 
Approved technical design documentation by appropriate 

authorities 

40 days from the date of 

contract signing 

5. 
Bill of quantities (BOQ)and cost estimates, complete for all items 

of work with detailed description for each item; 

40 days from the date of 

contract signing 

6. 
Verification cost estimates by independent Authorized / Licensed 

Experts; 

45 days from the date of 

contract signing 

7. Design Author’s Supervision during the construction period; 

During the implementation 

period 

 

 

In order to facilitate endorsement by the authorities of the Left Bank of Nistru River, the design 

documentation will be developed in Russian language. 

In view of submitting diligent proposals, Offerors are encouraged to review the technical condition 

of premises subject to construction and renovation. In order to schedule a field visit to the 

premises, please send a message to andrei.vasilachi@undp.org, Andrei VASILACHI, Project 

manager, EU-CBM Programme.  

 

All the design documentation and specifications will be presented in hardcopies in 4 copies 

and in electronic format – scanned from the printed-out copies with signatures and endorsements 

on a flash-drive. 

Additionally, the design documentation will be provided in DWG format, and the 

specifications – in .kos format. 

Drawings must be submitted in: 

AutoCAD drawing file format. Included in the electronic deliverable should be the .ctb file 

(which defines the plot style of the drawings).  

Pdf/jpg format in scale (including north arrow). Each drawing should be on a separate pdf/jpg. 

Pdf/jpgs should be created directly from AutoCAD by choosing "print to pdf/jpg". They shouldn't 

be scanned from hard-copies to PDF/JPG format in scale. 

 

G) General organizational information/requirements 

Buildings:  

The following special regional climate conditions and technical characteristics shall be taken 

into account while developing the expertise project buildings and constructions:  

mailto:andrei.vasilachi@undp.org


Climate rayon     - III B; 

Snow loading     - 500 Па/м2;   

Wind loading      - 350 Па/м2;                                                                

Seismicity level    - 6 grades;                                                               

Average outside temperature   - 17°С;                                               

Heating season duration   - 166 days;  

Average outside temperature during winter season -  +0,6°С; 

 

H) Institutional Arrangements 

The Contractor will be awarded a contract with UNDP for the delivery of services applied for, and will 

work under the guidance of the EU-CBM V Project Officers/Engineers and supervised by EU-CBM V 

Community Infrastructure Project Manager. The Contractor will be responsible for establishing and 

maintaining of good working relationships with relevant authorities, as well as for arranging all necessary 

transportation and logistics arrangements.  

Selected company will be responsible for Safety measures (for people, structures and special elements) 

before initiating and implementing any type of work: scaffolding, nets, signage etc.  

 

I) Financial Arrangements 

Payments will be made based on unit prices provided in the financial proposal multiplied with the 

quantities for services required and accepted by UNDP. Even though the contract will be signed in US$ 

currency, the payments will be effected in MDL based on UN operational rate of exchange on the day of 

payment (for reference, please, refer to https://treasury.un.org/operationalrates/default.php ). Still, the Bidders 

are required to consider any eventual currency fluctuations while developing their Financial Proposal, given 

that currency fluctuation is not subject to any changes in the unit rates and total contract price.  

Participants must take into account all costs associated with the activities related to the outputs. Pricing 

and payments will be against the accepted outputs and not the costs associated with these outputs. Lack 

of understanding and knowledge will not be considered as waiving the objectives. The Contractor will bear 

the responsibility for its own logistics and shall arrange their travel to and from the site, to and from the 

meetings/presentations. 

M) Qualifications of the Successful Service Provider at Various Levels 

The offers will be evaluated based on their compliance with the general requirements specified bellow: 

▪ Registered design institutions/companies; 

▪ At least 3 years of experience and expertise in designing the premises of social meaning 

and co-working facilities; 

▪ Availability of a license for carrying out structural design works for Transnistrian 

region. 

https://treasury.un.org/operationalrates/default.php


▪ Availability of accreditation for Transnistrian region for carrying out design works for 

special networks and equipment (gas, thermomechanical, low voltage, fire alarm, CCTV 

etc.) 

▪ Proven technical and human resources for successful implementation of the assignment. Minimal presence 

of the implementation team consisting of: 

a) 1 (one) Task Manager/Architect; 

b) 1 (one) designer for internal/external electricity networks; 

c) 1 (one) designer in heating, ventilation, air-conditioning and smoke evacuation systems; 

d) 1 (one) licensed costs estimator; 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



Техническое задание (ТЗ) 
Подготовка профессионального подробного проекта для работ по реконструкции и 

предварительной сметы затрат на адаптацию офисных помещений для делового 

центра в г. Тирасполь. 

 

B. Контекст 

В 2019 году ПРООН Молдова начала реализацию пятого этапа Программы Европейского союза 

"Меры по укреплению доверия" (EU-CBM V), финансируемой Европейским союзом и реализуемой 

ПРООН Молдова. Главная цель Программы - укрепить доверие между обоими берегами Днестра, 

обеспечивая социально-экономическое развитие путём вовлечения местных властей, организаций 

гражданского общества, частных лиц и других заинтересованных представителей общественности.  

Программа "Меры по укреплению доверия" ориентирована на 4 конкретных области: содействие 

развитию предпринимательства; поддержка развития сообществ и платформ сотрудничества между 

берегами; сохранение культурного и исторического наследия и помощь в развитии и сотрудничестве 

СМИ.  

Через компонент "Поддержка ЕС экономического развития и предпринимательства" Программа 

"Меры по укреплению доверия" (V) нацелена на поддержку общих интересов деловых кругов на обоих 

берегах, путём содействия сотрудничеству между берегами и доступа к возможностям, которые 

открывает углубление отношений Молдовы с ЕС. Этот компонент всесторонне учитывает некоторые из 

основных препятствий, с которыми сталкивается бизнес в целевых регионах и уделяет большое 

внимание формированию устойчивого партнёрства между берегами.  

Одна из основных задач, стоящих перед компонентом "Поддержка ЕС экономического развития и 

предпринимательства" - создание в Тирасполе делового центра для молодых предпринимателей. 

 

B. Цель задания: 

Основная цель задания - подготовить профессиональные инженерные/проектные работы с 

акцентом на разработку полной проектной документации и сметы затрат, а также подготовка 

тендерной/строительной документации, необходимой для реконструкции существующего объекта 

общественной инфраструктуры по ул. Свердлова, 57 в Тирасполе и его адаптации в деловой центр. 

Участие в этом запросе ценовых предложений открыто для всех зарегистрированных архитектурных 

и/или инженерных и/или архитектурных/инженерных отделов и/или бюро и/или компаний.  

Заключающие контракт бюро/отделы/компании должны иметь страховку на возмещение ущерба в 

соответствии с Пунктом 12 Общих положений и условий контрактов. Копию страховки на возмещение 

ущерба нужно предоставить при подписании контракта. 

Подрядчик разработает проектную документацию, применяя самые эффективные технические 

решения для предложенного капитального ремонта/реконструкции объекта общественной 

инфраструктуры на основе типа, технических характеристик и спецификаций инфраструктуры, а также 

необходимого объёма ремонтных работ. 

Проектные услуги также определят и обеспечат наилучшие возможности/варианты для устойчивого 

использования, эксплуатации и функционирования отремонтированной инфраструктуры, предлагая 



современные экологически безопасные и стойкие материалы, оборудование и технологии, 

соответствующие международным стандартам в отрасли. 

Проекты должны соответствовать требованиям местного законодательства, Государственным 

строительным нормам и правилам, стандартам и спецификациям, местным строительным нормам, а 

также должны обеспечивать: 

1. надёжную и безопасную эксплуатацию рекомендованного оборудования, материалов и 

инженерных систем; 

2. требования к производительности систем водоснабжения и очистки воды; 

3. оптимальные меры по повышению энергоэффективности отремонтированных объектов и систем; 

4. эффективность затрат в части строительства, эксплуатации и обслуживания; 

5. соответствие требованиям санитарии и безопасности; 

6. соответствие природоохранным требованиям. 

D. Ключевые задачи и ожидаемые результаты: 

Выполняя задание, подрядчик, как правило, несёт ответственность за принятие всех 

необходимых мер для подготовки полной проектной и тендерной документации по ремонту 

и вводу в эксплуатацию вышеупомянутого объекта, включая, но не ограничиваясь 

следующими задачами: 

i) Осмотр объекта для определения объёма ремонтных работ и надлежащего 

расположения отопительного, вентиляционного, электрического, санитарно-

технического оборудования и оборудования для водоснабжения; 

j) Выполнение необходимых измерений; 

k) Топографические и геодезические работы на прилегающей территории; 

l) Оценку и обновление технических условий подключения к сетям водоснабжения и 

канализации, газо-, электро- и теплоснабжения и т.д.; 

m) Техническую экспертизу помещений, подлежащих ремонту (при необходимости); 

n) Получение разрешений/предварительных заключений санитарно-гигиенического, 

экологического и пожарного ведомств;    

o) Получение совместно с Бенефициаром разрешения на городское планирование 

(разрешения на проектирование); 

p) Разработку технической проектной документации для всех видов работ (внутренние, 

наружные и т.д.). Проект должен включать: 

XVIII. Благоустройство прилегающей территории; 

XIX. Техническое обеспечение (размещение мебели и оборудования); 

XX. Архитектурные решения; 

XXI. Три варианта планирования внутренних помещений и оформления фасада 

(3D-чертежи); 

XXII. Строительные решения; 

XXIII. Внутренние и наружные сети электроснабжения и освещения; 



XXIV. Внутренние и наружные сети водоснабжения и канализации; 

XXV. Вентиляционные сети, сети теплоснабжения и кондиционирования воздуха; 

XXVI. Термомеханическое оборудование (при необходимости); 

XXVII. Внутренние и наружные сети газоснабжения (при необходимости); 

XXVIII. Решения по автоматизации сетей вентиляции, теплоснабжения и 

кондиционирования воздуха; 

XXIX. Низковольтные сети (сети связи); 

XXX. Системы пожарной сигнализации; 

XXXI. Систему контроля доступа; 

XXXII. Камеры наблюдения (видеонаблюдение); 

XXXIII. Проект организации строительства (ПОС); 

XXXIV. Разработку сводных смет и предварительных смет затрат; 

i) Одобренную соответствующими органами власти техническую проектную документацию; 

j) Помощь Бенефициару в получении разрешений на строительство (Разрешения на проведение 

строительных работ);  

k) Контроль реализации проекта (авторский надзор), Обеспечение авторского надзора за 

детальным проектированием; 

l) Участие в предварительной и итоговой процедурах ввода в эксплуатацию. 

m) Выполнение иных работ, необходимых для реализации этих проектов (в 

соответствии с Законом № 721 от 02.02.1996 года "О качестве в строительстве" и иными 

правилами и положениями Республики Молдова и Приднестровья). 

Выбранная компания также будет отвечать за разработку минимум трёх вариантов 

планировки внутренних помещений и оформления фасада здания. Эти чертежи, схемы и 

предложенные архитектурные и технические решения должны одобрить бенефициар, 

владелец здания и инженер проекта Программы "Меры по укреплению доверия".  

Компания также будет отвечать за топографические и геодезические измерения, необходимые 

для проектирования наружных сетей и планирования благоустройства прилегающей территории. В 

плане благоустройства необходимо предусмотреть место для отдыха и проведения досуга на свежем 

воздухе и пандус для лиц с ограниченными возможностями. Проектную документацию делового 

центра должны одобрить все соответствующие органы власти (подразделения санитарного контроля, 

пожарной охраны, защиты окружающей среды и т.д.). 

В данной проектной документации следует рассмотреть в основном, но не только, 

рекомендации по организации строительных работ в процессе осуществления внутренних и 

наружных строительных работ без нарушения производственного процесса. 

На основе технического проекта будет разработана смета затрат (используя методологию 

управления ресурсами) для обновления проекта делового центра. Смету затрат и сводную смету 

(сводный перечень) должны рассмотреть и одобрить лицензированные специалисты. 

Выбранная компания будет ответственна за внесение необходимых технических корректировок 

(возникших в ходе реконструкции) в проектную документацию. Эти корректировки будет 



необходимо вносить в течение трёх рабочих дней с момента поступления официального запроса от 

Программы "Меры по укреплению доверия". 

По окончании строительных работ Подрядчик примет участие в мероприятиях по подготовке к 

сдаче работ и одобрит авторское подтверждение, свидетельствующее о соответствии работ проекту. 

Потенциальным соискателям предлагается разработать и предоставить детальный План работ, 

отражающий мероприятия, которые будут реализованы, временные рамки и сведения о 

квалифицированном персонале, ответственном за каждый разработанный проект. 

J) Нормативные рамки 

Для реализации контракта выбранная компания будет руководствоваться действующими 

нормативными актами в Молдове и Приднестровье, в частности: 

XII. Закон №721 от 02.02.1996 года "О качестве в строительстве"; 

XIII. Нормативный документ NCM A.07.02-2012 "Порядок разработки, согласования, 

утверждения и состав проектной документации для строительства"; 

XIV. Нормативный документ CP C.01/02-2014 "Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения"; 

XV. Нормативный документ NCM E.03.02-2014 "Пожарная безопасность зданий и 

сооружений"; 

XVI. Нормативный документ NCM E.04.04-2016 "Проектирование противокоррозийной 

защиты строительных конструкций"; 

XVII. Нормативный документ NCM C.04.03-2015 "Кровли. Нормы проектирования"; 

XVIII. Нормативный документ NCM G.03.03-2015 "Внутренний водопровод и канализация"; 

XIX. Нормативный документ CP C.04.08-2015 "Оконные и дверные блоки из ПВХ"; 

XX. Нормативный документ CPL01.01-2012 "Инструкция по составлению смет на 

строительные и монтажные работы ресурсным методом"; 

XXI. Нормативный документ NCM A 07.03-2002 "Положение об авторском надзоре за 

строительством объектов"; 

XXII. Иные нормативные акты, действующие на территории Республики Молдова (включая 

Приднестровье). 

K) Сроки реализации 

Ожидается, что Подрядчик завершит все исследования и представит полную проектную 

документацию, включая законченные чертежи, сводные сметы, заверенные 

проверяющими, документацию для начала тендера и т.д. в течение максимум 40 дней с даты 

подписания контракта без предоставления документа "Проверка сводной сметы" и 

максимум 45 дней с документом "Проверка сводной сметы" и экспертизой. 

Потенциальным соискателям предлагается разработать и предоставить детальный План работ, 

отражающий мероприятия, которые будут реализованы, временные рамки и сведения о 

квалифицированном персонале, ответственном за каждый разработанный проект. 

 



L) F. Результаты 

Подрядчик должен оказать ожидаемые проектные услуги в соответствии со следующими 

ожидаемыми результатами и в установленные сроки:  

Номер 

п/п 
Описание/спецификация услуг Дата выполнения 

1. 

Осмотр объекта, измерительные работы, получение 

разрешений, топографическое исследование территории и 

разрешение на городское планирование 

5 дней с даты 

подписания контракта 

2. 

Выбор бенефициаром одного из трёх вариантов 

планирования внутренних помещений и оформления фасада 

(3D-чертежи);  

10 дней с даты 

подписания контракта 

3. 

Разработка технической проектной документации для всех 

видов работ: (благоустройство территории; архитектурные 

решения; строительные решения; внутренние и наружные 

сети электроснабжения и освещения; внутренние и 

наружные сети водоснабжения и канализации; сети 

вентиляции, теплоснабжения и кондиционирования воздуха; 

термомеханическое оборудование (при необходимости); 

внутренние и наружные сети газоснабжения (при 

необходимости); сети автоматизации вентиляции, 

теплоснабжения и кондиционирования воздуха; 

низковольтные сети (сети связи); системы пожарной 

сигнализации; системы контроля доступа; камеры 

наблюдения (видеонаблюдение); проект организации 

строительства (ПОС); 

Типовое трёхэтажное здание, железобетонная 

каркасная конструкция, наружные стены: сборные 

железобетонные панели; h=3.1м; S=320.0 м кв;   

  

30 дней с даты 

подписания контракта 

4. 
Одобренная соответствующими органами власти 

техническая проектная документация; 

40 дней с даты 

подписания контракта 

5. 
Сводная смета, смета затрат, заполненная для всех видов 

работ с детальным описанием по каждому виду; 

40 дней с даты 

подписания контракта 

6. 
Проверка сметы затрат независимыми 

уполномоченными/лицензированными экспертами; 

45 дней с даты 

подписания контракта 

7. Авторский надзор за проектом на этапе строительства; 

В течение срока 

реализации 

 

 

Проектную документацию необходимо подготовить на русском языке для упрощения 

согласования властями на левом берегу Днестра. 

Поскольку приветствуется подача тщательно подготовленных предложений, соискатели 

поощряются к осмотру технических условий объекта, имеющих отношение к строительству 

и ремонту. Для планирования полевого визита на объект отправьте сообщение на 

электронный почтовый ящик andrei.vasilachi@undp.org, Андрей ВАСИЛАКИ, менеджер 

mailto:andrei.vasilachi@undp.org


проекта, Программа Европейского союза "Меры по укреплению доверия".  

 

Всю проектную документацию и спецификации необходимо предоставить в печатном 

(4 экземпляра) и электронном виде (скан-копии подписанных и согласованных печатных 

версий на флеш-носителе). 

Дополнительно необходимо предоставить проектную документацию в САПР-формате, 

а спецификации - в формате *.kos. 

Чертежи необходимо предоставить в: 

Формате файлов чертежей AutoCAD. В электронный пакет документов необходимо 

включить файл в формате *.ctb (определяет сюжетный стиль чертежей).  

Формате pdf/jpg в масштабе (включая стрелку, указывающую на север). Каждый чертёж 

должен быть оформлен как отдельный файл pdf/jpg. Файлы pdf/jpg необходимо создавать 

непосредственно в программе AutoCAD, используя опцию "печать в pdf/jpg". Их не нужно 

сканировать с печатных экземпляров в формат pdf/jpg в масштабе. 

 

M) Общие организационные сведения/требования 

Здания:  

При проведении экспертизы зданий и сооружений проекта необходимо учесть 

следующие специальные климатические условия и технические характеристики:  

Климатический район - III Б; 

Снеговая нагрузка - 500 Па/м2;   

Ветровая нагрузка - 350 Па/м2;                                                                

Уровень сейсмичности - 6 баллов;                                                               

Средняя температура воздуха - 17°С;                                               

Длительность отопительного сезона - 166 дней;  

Средняя температура воздуха в холодное время года - +0,6°С; 

 

N) Ведомственные соглашения 

Подрядчик заключит контракт с ПРООН на оказание заявленных услуг и будет работать под 

руководством специалистов/инженеров проекта Программы Европейского союза "Меры по 

укреплению доверия" (EU-CBM V). Наблюдение будет осуществлять менеджер проекта по вопросам 

общественной инфраструктуры Программы Европейского союза "Меры по укреплению доверия" 

(EU-CBM V). Подрядчик будет нести ответственность за установление и поддержание хороших 

рабочих взаимоотношений с соответствующими властями, а также за организацию всех 

необходимых транспортных и логистических мероприятий.  



Выбранная компания будет нести ответственность за обеспечение мер безопасности (для людей, 

конструкций и специальных элементов) до начала и осуществления любого вида работ: строительные 

леса, сети, знаки и т.д.  

 

O) Финансовые соглашения 

Оплата будет осуществляться на основе цены за единицу, указанную в финансовом 

предложении, умноженную на количество услуг запрошенных и принятых ПРООН. Несмотря на то, 

что контракт будет заключён в долларах США, платежи будут осуществляться в молдавских леях на 

основе Операционного курса ООН по состоянию на день платежа (справочную информацию можно 

получить по ссылке:  https://treasury.un.org/operationalrates/default.php ). При этом, при подготовке 

финансовых предложений претендентам необходимо учитывать любые возможные колебания курса 

валют, поскольку они не являются основанием для изменения цены за единицу или общей суммы 

контракта.   

Участники должны принимать во внимание все затраты на мероприятия, связанные с 

результатами.  Цены и платежи будут соответствовать принятым результатам, а не затратам, 

связанным с этими результатами. Недостаток понимания или знаний не будет рассматриваться в 

качестве отказа от целей. Подрядчик будет нести ответственность за собственную логистику и должен 

обеспечить приезд и отъезд на/с объект(а), а также на совещания и презентации. 

N) Оценка успешного поставщика услуг на разных уровнях 

Предложения будут оцениваться на основе их соответствия общим требованиям, приведённым ниже: 

▪ Зарегистрированные проектные учреждения/компании; 

▪ Минимум 3 года опыта и знаний в проектировании объектов социальной 

направленности и помещений для совместной работы; 

▪ Наличие лицензии на осуществление работ в сфере строительного 

проектирования в Приднестровье. 

▪ Наличие аккредитации в Приднестровье на осуществление работ по 

проектированию специальных сетей и оборудования (газовые, термомеханические, 

низковольтные, пожарная сигнализация, камеры наблюдения и т.д.) 

▪ Подтверждённые технические и кадровые ресурсы для успешной реализации задачи. Минимальное 

присутствие команды исполнителей, состоящей из: 

e) 1 (один) менеджер задач/архитектор 

f) 1 (один) проектировщик внутренних/наружных электросетей; 

g) 1 (один) проектировщик систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

дымоудаления; 

h) 1 (один) лицензированный сметчик; 

https://treasury.un.org/operationalrates/default.php

