
Section 5a: Scope of Works_RO  

                      

1. Informații generale 

 

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale 

în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și 

îmbunătățirea standardelor de viață ale cetățenilor din cele 2 regiuni cheie: municipiile Ungheni și Cahul 

și localitățile învecinate. Programul va susține cele 2 regiuni prin: eficientizarea guvernării – 

îmbunătățirea calității serviciilor și infrastructurii necesare; stimularea sectorului privat – sporirea 

investițiilor, îmbunătățirea economiei locale și crearea locurilor de muncă; încurajarea democrației 

participative – implicarea cetățenilor în procesele de guvernare democratică și consolidarea capacității 

acestora de a-și revendica drepturile.  

 

Programul urmărește următoarele obiective:  

1. Consolidarea transparenței și responsabilității autorităților publice locale, precum și a 

participării cetățenilor în procesele de guvernare locală în regiunile-cheie;  

2. Facilitarea accesului cetățenilor din regiunile-cheie la servicii publice și utilități de o  calitate și 

performanță sporită;  

3. Crearea locurilor de muncă în regiunile-cheie și sporirea competitivității teritoriale pentru 

atragerea investițiilor și antreprenoriat;  

4. Adoptarea unei abordări inteligente de dezvoltare bazate pe specializare economică,  crearea 

de clustere și lanțuri valorice. 

 

În rezultatul implementării programului va spori capacitatea instituțională a autorităților publice locale 

consolidată pentru a sprijini realizarea strategiei locale de dezvoltare și creștere socio-economică 

integrată, compatibilă cu mediul. Implicarea părților interesate (de exemplu: OSC-urile, sectorul privat, 

etc.) în planificarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare socio -economică va deveni 

și mai largă. Cetățenii vor beneficia de o calitate, disponibilitate și performanță sporită de prestare a 

serviciilor publice și utilităților publice locale, inclusiv cele destinate femeilor. Se vor crea condiții 

favorabile pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de muncă și stimularea antreprenoriatului 

local, inclusiv cel social. La fel, va spori performanța economică în regiunile-cheie în urma dezvoltării 

de clustere sau zone specializate, conform abordării inteligente bazate pe specializare economică.  

 

Partenerii programului sunt Delegația UE în Moldova, UNICEF, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

autoritățile publice centrale și locale din regiunile-cheie Ungheni și Cahul, grupuri și organizații ale 

societății civile, sectorul privat și asociații de afaceri, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare 

Electronică,  Agențiile de Dezvoltare Regională Centru și Sud, Congresul Autorităților Locale din 

Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cetățenii.  

Cetățenii și comunitățile din regiunile Ungheni și Cahul, autoritățile publice locale și organizațiile 

societății civile vor fi beneficiarii finali ai acestui program.  

 

 

 



2. Conținutul lucrărilor 

 

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie anunță concurs de selectare a unei  companii/ consorțium care va 

demonstra experiența în domeniul construcțiilor rutiere în Moldova pentru a realiza lucrarea   ”Reparația 

capitală a străzii Nuferilor din sat. Slobozia Mare, r-nul Cahul ”.                       

 

2.1  Conținutul lucrărilor  ” Reparația capitală a străzii Nuferilor din sat. Slobozia Mare, r-nul Cahul ”  

prevede următoarele tipuri de lucrări:  

• Lucrări de terasament 

• Executarea sistemului rutier cu așternerea mecanică a stratului de beton vibrocilindrat 

• Executarea trotuarului cu îmbrăcăminte din beton asfaltic 

• Executarea intrărilor în curțile gospodăriilor individuale 

• Organizarea scurgerilor apelor pluviale prin consolidarea șanțurilor cu beton monolit 

• Reparația unui podeț 

• Montare indicatoare pentru siguranța rutieră 

  Toate aceste tipuri de lucrări şi activităţi vor contribui, în final, la stimularea dezvoltării economice și 

sporirea atractivității turistice, la îmbunătăţirea condiţiilor de trai  a populaţiei din  regiunea Cahul ,  

beneficiari a Programului  EU4Moldova: regiuni-cheie. 

2.2 Contractorul urmează să asigure tot ce este necesar pentru executarea cu succes a contractului. În mod 

obișnuit, Contractorul va asigura: forța de muncă, ingineria, materialele, echipamentul, materialele de 

suport, transportul, mașinile, uneltele de lucru, măsurile de protecție a muncii și șantierului, probele și 

testările de laborator necesare conform normelor și standardelor în construcții,  cât şi cheltuielele de 

deplasare,  necesare pentru a executa toate lucrările din acest contract. Contractorul urmează să prezinte 

dovezi privind experiența și dotarea cu mecanisme pentru efectuarea lucrărilor de construcție a 

drumurilor cu utilizarea tehnologiei de așternere mecanică a betonului vibrocilindrat în conformitate 

cu Codul Pracic CP D.02.01-2012 ”Ghid privind construcția fundațiilor și îmbrăcăminților din beton 

de ciment vibrocilindrat”. Dirigintele de șantier, ce urmează a dirija  executarea lucrărilor, e 

obligatoriu să fie atestat în domeniul ”Construcții rutiere: a) drumuri și piste de aviație; b) poduri”.  

Atestarea e necesar să fie valabilă pentru toată perioada de executare a lucrărilor nominalizate în 

Caietul de sarcini.  

 

Contractul va include următoarele activităţi: 

- procurarea şi livrarea la obiect a materialelor şi serviciilor necesare pentru executarea cu succes a 

lucrărilor; 

- pregătirea șantierului pentru stocarea materialelor, executarea lucrărilor; 

- lucrările de construcție și amenajare a teritoriului; 

- darea în exploatare a lucrărilor de construcţie executate, inclusiv efectuarea testarilor de performanţă. 

 

2.3 Caracteristicile fizice și chimice ale  materialelor  de construcție,  propuse de contractori,  urmează să 

corespundă cerințelor din desenele de executare și din Caietul de sarcini, dar și cu îndrumările, cerințele şi 

specificaţiile tehnice solicitate mai jos. Materialele de construcție trebuie să fie însoțite de certificate de 

conformitate naționale şi/sau Certificate Europene (CE), care confirmă indicii de calitate. Contractorul 

trebuie să asigure, la fel, că toate materialele, ce v-or fi utilizate  în cadrul contractului, să fie coordonate, 

înainte de a fi puse în execuție, cu reprezentanţii Beneficiarului final şi PNUD Moldova, responsabili respectiv 

pentru supravegherea zilnică a șantierului şi monitorizarea periodică a lucrărilor în teren. 



Notă pentru ofertanţi:  

Oricînd specificaţiile tehnice solicită un produs concret, brand specific, nume/model, ofertanţii 

pot veni cu propunerea pentru coordonare a unui oricare alt produs egal în toate aspectele cu 

produsul specificat, întrunind cerinţele de origine, toţi parametrii fizici, funcţionali şi de 

performanţă. 

 

3. Şantierul lucrărilor de construcție 

 

 Persoana de contact 

Vasilie MARȚINCOVSCHII, consultant național/infrastructură comunitară, Programul 

EU4Moldova:Regiuni-cheie. 

tel: +373 691 44942  

 

Vizitarea șantierului:  

Vizitarea șantierului va avea loc pe data de: 1 februarie 2022, 11:00 – 16:00 (ora Moldovei). 

Ofertanților li se cere, în mod obligatoriu, a vizita și a examina șantierul și împrejurimile pentru a obține 

toată informația necesară în scopul pregătirii ofertei și semnarea ulterioară a unui contract. Ofertanții trebuie 

să-și organizeze vizitele pe viitorul șantier la cost propriu  și să coordoneze data și ora vizitei cu persoana 

responsabilă de realizarea acestei lucrări din cadrul PNUD: Vitalie VIERU, Project Officer/Infrastructure, 

EU4Moldova: Focal Regions Programme (vitalie.vieru@undp.org), tel.: +373 79 99 88 02 

Lucrările anunţate în această competiţie se vor desfăşura pe strada Nuferilor, în satul Slobozia Mare, raionul 

Cahul. 

 

4. Aranjamentele organizatorice 

 

Procesul de implementare a proiectului privind  executarea lucrărilor în teren va fi monitorizat de către 

Inginerul desemnat de către PNUD Moldova, care va efectua vizite sistematice de monitorizare a şantierului. 

Adiţional, consultantul național pe domeniul infrastructură comunitară și Inginerul - Responsabil Tehnic, 

autorizat de către Auroritatea Publică Locală,  Beneficiarul final al proiectului, va asigura supravegherea 

zilnică a activităţilor de construcţie și calitatea efectuării lucrărilor prevăzute în contract.  

 

5. Rezultatele asteptate  

 

De la Contractor vor vi aşteptate următoarele rezultate:  

 

Rezultatul 1: Terminarea tuturor lucrărilor de construcţie, prevăzute în documentele de contract, într-un 

termen nu mai mare de 180 de zile calendaristice. 

 

Rezultatul 2: Darea în exploatare finală  a obiectului într-un termen: 90 de zile calindaristice - pînă la 6 luni, 

de la data recepţiei obiectului la terminarea lucrărilor.  

 

mailto:vitalie.vieru@undp.org


6. Principalele Cerinţe şi Specificaţii Technice 

 

Lucrările de construcție și amenajare vor fi efectuate în conformitate cu prevederile documentației de 

proiect  nr. 17/2016-DA ” Proiectarea și restabilirea drumului local str. Nuferilor în s. Slobozia Mare, 

r-l Cahul”, elaborată în luna august  2016 de către compania de proiectare ”Apast&CO” SRL  în baza 

Certificatului de urbanism nr. 06 din 15.08.2016 

 

Lucrări pregătitoare:  

- Restabilirea traseului și pichetarea axei; 

- Demolarea indicatoarelor existente; 

- Demolări: borduri, fundații din beton existente;  

- Transportarea deșeurile de construcție, rezultate din demolări,  la o distanță de cca 5 km în locul de 

depozitare stabilit de Primăria satului Slobozia Mare, raionul Cahul. 

 

Reparația capitală a str.  Nuferilor din satul Slobozia Mare, raionul Cahul: 

- Lucrări de terasament cu săpături mecanice și transportare a pămîntului;  

- Nivelarea cu autogreiderul a suprafețelor; 

- Așternerea mecanică a stratului de nisip cu grosime de 10 cm; 

- Așternerea mecanică a straturilor de fundație din piatră spartă M400 cu grosime de 14cm și  

- 6 cm; 

- Așternerea mecanică a stratului din beton vibrocilindrat clasa Bbtb-2,8 cu grosime de 16cm; 

- Amenajarea dublă a tratamentului bituminos; 

- Montare borduri prefabricate din beton; 

- Executarea trotuarului cu îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mărunt,   SMSc -I/2,2 SM STB 

1033:2008 cu bitum modificat, executata la cald,in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica; 

- Montarea indicatoarelor rutiere; 

- Amenajare accese la strazi laterale, accese curți, trotuare, ramificatii; 

- Amenajarea marcajului rutier termoplastic reflectorizant; 

- Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi. 

 

7. Recepţia la terminarea lucrărilor 

 

După ce lucrările de construcţie au fost terminate, documentele de execuţie transmise, la obiect va avea loc 

procedura de dare în exploatare a obiectului la terminarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din  23.05.1996 (cu modificările și complectările ulterioare ). 

 

8. Perioada de garanţie 

 

Perioada de garanţie a lucrărilor  va începe din ziua recepției obiectului la terminarea lucrărilor şi va dura 

36 luni pentru lucrări și materiale. 

 

 

 

 


